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Allgemeine Vertragsbedingungen fir Architekten- und Ingenieurleistungen (AVAI)
(Stand 01.07.2018)

Allgemeines

Diese ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Architekten- und Ingenieurleistungen® (AVAI) gelten fir die Beauftra-
gung und Erbringung von Architekten- und Ingenieurleistungen, wenn die Vertragsparteien diese AVAI ausdriick-
lich im Vertrag vereinbaren.

Vertrage, Vertragséanderungen und -erganzungen sind nur wirksam, wenn sie zwischen dem AG und dem AN
schriftlich vereinbart worden sind. Rechtserhebliche Erklarungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom AN
gegenuber dem AG abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Erklarung von Rucktritt), bedirfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Der Schriftverkehr diesbeziglich ist nur mit dem Bereich Einkauf der VIVAWEST zu
fuhren. Der AN kann sich nicht darauf berufen, dass mindliche Vereinbarungen getroffen oder mindlich einseitige
Willenserklarungen abgegeben worden seien.

Ein schriftlicher Vertrag Uber Architekten- und Ingenieurleistungen wird von den Vertragsparteien als ,Werkvertrag“
nach 88 631 BGB ff. vereinbart, gemaf den Bestimmungen des Vertrages und dieser AVAI.

Bis zum Abschluss des schriftlichen Vertrages erbrachte Leistungen des AN sind auf Risiko des AN erbracht.

Leistungen des AN im Rahmen einer Architektenmehrfachbeauftragung werden nur aufgrund einer schriftlichen
Vereinbarung vergutet.

Der AN hat seine Berechnungen/Kalkulationen zum Angebot der zu erbringenden Leistungen gewissenhaft und
grindlich zu erstellen; sollte der AN mehr Zeit fir seine vor Vertragsabschluss zu fertigenden Berechnun-
gen/Kalkulationen bendtigen, hat der AN den AG darauf rechtzeitig vor Vertragsabschluss hinzuweisen. Erfolgt
dies durch den AN nicht, kann er sich spater nicht mehr darauf berufen, nicht gentiigend Zeit zur Kalkulation zur
Verfigung gehabt zu haben.

Bei Stufenvertragen oder Vertragen auf Abruf ist fir die Hohe des Honorars aller Stufen und Abrufe immer die
Ursprungsvereinbarung maRgeblich. Die in der Ursprungsvereinbarung enthaltene Vergitungsregelung gilt auch
fur alle weiteren Stufen und Abrufe.

Diese AVAI gelten ausschlieB3lich. Abweichenden, entgegenstehenden oder ergdnzenden Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen des AN widerspricht der AG hiermit ausdricklich. Die vorbehaltlose Annahme von Auftragsbestati-
gungen oder Leistungen durch den AG oder die Bezahlung von Rechnungen oder Schweigen bedeutet — auch bei
Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AVAI abweichender Bedingungen des AN — keine Anerkennung sol-
cher Bedingungen. Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil,
als der AG ihrer Geltung ausdrtcklich schriftlich zugestimmt hat. Spatestens mit erstmaliger Leistung zu diesen
AVAI erkennt der AN die ausschlie3lich Geltung dieser AVAI der VIVAWEST auch fir alle weiteren Bestellungen
an.

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem AN (einschliel3lich Nebenabreden, Ergdnzungen und
Anderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVAI. Fiir den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schrift-
licher Vertrag bzw. eine schriftliche Bestatigung des AG malRgebend.

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige
Klarstellung des AG gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVAI nicht unmittelbar abge-
andert oder ausdriicklich ausgeschlossen werden.

Compliance

Wir weisen auf die fir den AG und seinen Konzern (mit dem AG gem. 88 15 ff. AktG verbundene Unternehmen)
geltenden und im Internet hinterlegten Dokumente ,Verhaltenskodex fiur Geschéftsverkehr, Ethik und Compliance*
(https://www.vivawest.de/ueber-vivawest/unternehmen/compliance/) und ,Verhaltenskodex fur Lieferanten der
VIVAWEST" (https://www.vivawest.de/ueber-vivawest/geschaeftspartner/lieferanten/einkaufsbedingungen/)  hin.
Wir erwarten vom AN die Beachtung der international anerkannten Mindeststandards des UN Global Compact und
der Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

Dariliber hinaus ist der AN verpflichtet, alle auf die rechtsgeschaftliche Beziehung zwischen ihm und dem AG
anwendbaren Antikorruptionsgesetze einzuhalten. Jeder Verstol3 gegen vorstehende Ziffer 2.1 Satz 1 im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag stellt eine Vertragsverletzung dar, die unbeachtlich aller weiteren Anspriiche fir den
AG das Recht zur auRerordentlichen Kiindigung begriindet.

Vertragsgrundlagen

Fur den Vertrag/die Bestellung gelten — soweit nicht etwas anderes vereinbart ist - in der bei Auftragsvergabe giil-
tigen Fassung in folgender Reihenfolge:

- der einzelvertragliche Vertragstext der Vertragsparteien, insbesondere zum Umfang der vom AN geschuldeten
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Architekten- und/oder Ingenieurleistungen, zum Honorar, zum Termin- und Zahlungsplan nebst den Anlagen
zum Vertrag,

- diese ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Architekten- und Ingenieurleistungen” (AVAI),

- die gesetzlichen Bestimmungen.

Sofern sich Widerspriiche aus den Vertragsunterlagen ergeben ist der AN verpflichtet, die jeweils qualitativ hoher-
wertige bzw. konstruktiv bessere Leistung zu planen und auszufiihren, es sei denn, VIVAWEST stimmt ausdriick-
lich einer abweichenden Ausfuhrung im Einzelfall schriftlich zu.

Vergutung

Die in dem Vertrag angegebene Vergiitung ist ein Pauschalfestpreis und fiir die Dauer des Vertrages bindend,
sofern nichts anderes vereinbart ist. Vergutungen fur Nebenkosten, Zuschlage und besondere Leistungen sind nur
zu zahlen, wenn sie schriftlich vereinbart sind.

Die fachgerechte Anfertigung von Planungsunterlagen, Zeichnungen, Berechnungen und Entwirfen des AN sind in
der Vergutung enthalten.

Der AN kann eine Vergutungszahlung/Abschlagszahlung nur fur diejenigen Leistungen verlangen, die er tatsach-
lich nachgewiesen und erbracht hat.

Der AN hat im Falle einer Uberzahlung den zu viel erhaltenen Betrag innerhalb von 18 Werktagen nach Zugang
einer Riickzahlungsaufforderung des AG an den AG zuriickzubezahlen. Bei Ruickforderungen aus Uberzahlungen
kann sich der AN nicht auf den Wegfall der Bereicherung (& 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Stundenlohnarbeiten bedirfen einer vorherigen, ausdrucklichen, schriftlichen Vereinbarung. Der Nachweis Uber
geleistete Stunden ist vom AN dem Beauftragten des AG binnen 5 Werktagen zur Bestatigung vorzulegen. Die
ausgefiihrten Stundenlohnarbeiten sind dabei im Detail genau und prazise nach Inhalt und Umfang zu beschrei-
ben. Der Nachweis ist nur dann vom AG bestatigt, wenn er schriftlich erfolgt ist.

Die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert im Vertrag auszuweisen. Wenn diese nicht gesondert
ausgewiesen ist, versteht sich die Vergitung einschlie3lich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

Auftragsumfang, Auftragsdurchfiihrung und Ausfihr ungsunterlagen:
Der Auftragsumfang wird ausschlie3lich durch den Vertrag einschlie3lich der Vertragsanlagen festgelegt.

Die beauftragten Leistungen des AN umfassen alle Leistungen, die in fachlicher und terminlicher Hinsicht erforder-
lich und notwendig sind fur die Errichtung eines mangelfreien, funktionierenden, betriebsbereiten und vollstandigen
Gesamtobjektes , auch wenn und soweit sich ggf. nicht alle erforderlichen Leistungen aus dem Vertrag ausdriick-
lich ergeben sollten, jedoch zur Erreichung des vertraglich zugesagten Erfolges notwendigerweise zu erbringen
sind. Das Gesamtwerk hat der AN bei der Ausfiihrung seiner Leistungen immer zu beriicksichtigen.

Der AN hat seine Leistungen jedoch nicht nur nach dem zu errichtenden mangelfreien Gesamtobjekt auszurichten,
sondern auch danach, dass jede Teilleistung auf dem Weg zum vollstandigen, mangelfreien Objekt vollstandig,
fachlich richtig, in allen Details erschopfend und widerspruchsfrei, mangelfrei und termingerecht erbracht wird. Un-
vollstéandig erbrachte Teilleistungen des AN begriinden keinen vollstandigen Vergutungsanspruch fir eine Teilleis-
tung.

Die Leistungen mussen den ortlichen Gegebenheiten Rechnung tragen und die gebotene Wirtschaftlichkeit be-
ricksichtigen.

Bei erkennbarerer Uberschreitung der ermittelten Baukosten hat der AN unverziiglich den AG schriftlich zu infor-
mieren.

Istim Vertrag fur den Leistungsumfang die HOAI zugrunde gelegt, richtet sich die vom AN zu erbringende Leistung
je nach Auftragserteilung, ferner nach dem jeweiligen Leistungsbild, den entsprechenden Leistungsphasen und
den bei diesen in der jeweiligen Anlage genannten Grundleistungen. Der AN hat sdmtliche in den Leistungsphasen
genannten Grundleistungen - unabhangig von ihrer Bedeutung — in Abhéngigkeit vom Auftrag vollstéandig zu er-
bringen und nachzuweisen.

Sind keine ausdriicklichen prozentualen Bewertungen der Leistungen vereinbart worden, sind die der HOAI zu
bertcksichtigen. Diese sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, beim Pauschalpreis beriicksichtigt worden.

Der AN ist ferner verpflichtet, bei der Durchfiihrung und der Abwicklung des Vertrages die mal3geblichen, gesetzli-
chen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die Leistungen missen zum
Zeitpunkt der Abnahme den vereinbarten Bestimmungen und den jeweils gultigen Gesetzen, Verordnungen und
Vorschriften entsprechen.

Der AN hat die dem AG aufgrund 6ffentlichen und privaten Rechts obliegenden Anzeige-, Mitteilungs- und Vorla-
gepflichten gegeniiber Behorden und sonstigen Dritten wahrzunehmen und zu diesem Zweck die erforderlichen
Unterlagen und Auskiinfte von allen dafiir Zustéandigen anzufordern und alle sonstigen Voraussetzungen dafir zu
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schaffen. Der AN wird alle fiir die Durchfihrung des Projektes/Herstellung des Objektes erforderlichen, behdrdli-
chen und sonstigen Genehmigungen, Erlaubnisse und Zustimmungen einholen.

Der AN ist verpflichtet, den AG uber alle bei der Durchfihrung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten von
sich aus ohne Anfrage des AG zu unterrichten, ihm jederzeit Auskunft Gber den Stand seiner Leistungen und Uber
die Leistungen der sonst an dem Objekt Beteiligten zu erteilen und Einsicht in alle schriftlichen, zeichnerischen und
sonstigen Unterlagen zu gewéahren.

Der AN ist verpflichtet, die ihm vom AG vorgegebenen Ziele zu verfolgen.

Ist nichts anderes vereinbart gilt fir Alternativleistungen, Optimierungen und Abwandlungen der Planungen Fol-
gendes:

- Der AN ist im Rahmen der Grundleistungen verpflichtet, solange eine Vielzahl von Alternativleistungen, Opti-
mierungen und Abwandlungen der Planungen zu erbringen, um die Zielvorstellungen des AG zu erreichen, bis
zwischen AG und AN Einigkeit Uber die beste Lésungsmdoglichkeit gefunden wurde. Die Einigkeit Gber das Fin-
den der besten Losungsmaéglichkeit ist zu dokumentieren. Fir diese Alternativleistungen, Optimierungen und
Abwandlungen der Planungen steht dem AN keine zusétzliche Vergutung zu.

- Der AG ist berechtigt, jederzeit Anderungen der Planung anzuordnen.

- Ist nach wiederholter Anpassung an die Wiinsche des AG die Planung des AN von dem AG akzeptiert und da-
mit entsprechend der zun&chst gedulierten endgultigen Zielvorstellung des AG abgeschlossen und verlangt der
AG danach erneut Anderungen und damit eine ganz oder teilweise Wiederholung der entsprechenden Leistun-
gen, ist diese Anderung eine Wiederholung der Grundleistung und l6st als Mehrfachleistung einen Honoraran-
spruch aus. Uber die Hohe dieses Anspruches haben die Parteien sich zu einigen. Diese Anderungsleistungen
sind unter Beriicksichtigung der Prozentsatze der jeweiligen Leistungsphase zu vereinbaren, dabei sind Pau-
schalisierungen vorzusehen im Sinne des Hauptauftrages. Der Honoraranspruch betragt aufgrund des Pau-
schalpreises jedoch nur max. 75 % der Prozentpunkte der entsprechenden Vertragsposition bzw. der Prozent-
punkte der bei Vertragsabschluss geltenden HOAI.

Ist nichts anderes vereinbart, gilt fiir Uberschreitung der Bauzeit Folgendes:

Dauert die Bauausfihrung durch Verschulden des AG langer als 15 Monate lber den vereinbarten Fertigstel-
lungszeitpunkt hinaus, so sind die Parteien verpflichtet, Giber eine angemessene Erhéhung des Honorars fiir eine
etwa beauftragte Bautiberwachung zu verhandeln. Bis zum Ablauf des 15. Monats bleibt die urspriingliche Vergu-
tung unverandert. Uber die Hohe des Honorars haben sich die Parteien unter Beriicksichtigung der Prozentsitze
der Leistungsphase zu einigen, dabei sind Pauschalisierungen vorzusehen im Sinne des Hauptauftrages. Andere
Grinde der Bauzeittiberschreitung finden keine Berlcksichtigung. Das Honorar betragt aufgrund des Pauschal-
preises jedoch nur max. 75% der Prozentpunkte der entsprechenden Vertragsposition bzw. der Prozentpunkte der
bei Vertragsabschluss geltenden HOAI.

Zur Erfullung der eingegangenen vertragsmaRigen Verpflichtungen ist der Einsatz von Dritten, die nicht Arbeit-
nehmer des AN sind, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des AG nicht zulassig. Bei Zustimmung hat der AN
vorab mitzuteilen, welche Subunternehmer er fir die Leistungserbringung einzusetzen beabsichtigt. Der AN bleibt
dem AG gegenuber trotz einer von diesem erteilten Genehmigung fir die Vertragserfillung voll verantwortlich.
Subunternehmer gelten dem AG gegeniber als Erfullungsgehilfen im Sinne von § 278 BGB.

Der AN hat alle Planungsleistungen, insbesondere die von ihm zu erstellenden Unterlagen und Berechnungen
vollstandig und sachlich richtig mit allen notwendigen Details und in gebotener Detailtiefe zu erbringen. Sie missen
fur die Durchfihrung des geplanten Vorhabens, dessen wirtschaftliche Ausfihrung und einen wirtschaftlichen Be-
trieb geeignet sein, unter besonderer Bertiicksichtigung der Kriterien einer einfachen Bedienung und Wartung. Der
AN hat dariiber hinaus die zur Erfiillung seiner Planungsleistungen notwendigen Angaben z.B. anhand eines Revi-
sionsverzeichnisses vollstandig und nachvollziehbar darzustellen, so dass dem AG eine Qualitats- und Quantitats-
kontrolle méglich ist.

Der AN ist verpflichtet, samtliche das Vorhaben betreffende Plane und alle sonstigen von ihm im Zuge seiner Ta-
tigkeit erstellten oder erhaltenen Unterlagen (z.B. Berechnungen, Leistungsverzeichnisse, Priifberichte, Gutachten,
Gebrauchsanweisungen, Protokolle etc.) dem AG jederzeit auf Verlangen zu tibergeben. Diese Unterlagen des AN
gehen bei Ubergabe ins Eigentum des AG (iber. Alle Unterlagen sind durch den AN an den vorgesehenen Stellen
mit Datum, Bearbeitungs- und Prufvermerk zu versehen. Als bearbeitende Abteilung ist die Kurzbezeichnung der
Firma des AN anzugeben.

Der AN ist verpflichtet, diese vorstehend genannten Unterlagen und Dateien ohne zusétzliche Kosten zur Verfi-
gung zu stellen. Dateien werden, falls vom AG gefordert, zuséatzliche auf Datentragern tUbergeben und ggf. auf
Wunsch per EDV hergestellt und Gibergeben. Das Dateiformat ist zwischen AG und AN abzustimmen.

Planungs- und sonstige Unterlagen des AG und anderer Beteiligter hat der AN verantwortlich zu priifen, soweit sie
fur die Erfillung der Vertrages von Bedeutung sind. Auf Weisung des AG hat der AN diese Unterlagen fiir seine ei-
genen Leistungen zu verwerten. Der AN ist verpflichtet, Bedenken unverziglich schriftlich mitzuteilen, seine Lo-
sungsvorschlage beizufligen sowie bei der Beseitigung von Defiziten in diesen Unterlagen mitzuwirken.
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Der AN wird Schnittstellen seiner Leistungen mit den Leistungen des AG und anderer Beteiligter abstimmen.

Besprechungen zwischen dem AN und dem AG sind grundsatzlich am Sitz des AG, Gelsenkirchen, durchzufihren.
Ausnahmen kdnnen vereinbart werden. Besprechungsprotokolle erstellt und fihrt der AN.

Sollte der AN gegen eine oder mehrere der vorstehenden Verpflichtungen versto3en ist der AG berechtigt, ihm
eine angemessene Nachfrist zur Erfillung — sofern eine Nachholung noch mdéglich ist - der betreffenden Verpflich-
tungen mit der Ankiindigung, dass nach fruchtlosem Fristablauf der Auftrag entzogen werde, zu setzen. Sollte die-
se angemessene Nachfrist fruchtlos verstreichen ist der AG berechtigt, dem AN den Auftrag fristlos zu entziehen.
Weitere Anspriiche des AG bleiben unberihrt.

Der AN ist verpflichtet, den AG in vorgerichtlichen und gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Dritten kostenlos
zu unterstiitzen. Diese Verpflichtung gilt auch nach vollstandiger Erbringung aller Leistungen.

Terminplanung und Ausfuhrungsfristen

Der AN ist verpflichtet, seine Leistung so zeitig zu beginnen, zu férdern und zu vollenden, dass der AG sie dem
Vertrag entsprechend verwenden kann und die vereinbarten Termine und Fristen eingehalten werden.

Der AN darf den AG nicht mit Kosten fur noch nicht erforderliche Leistungen (,Vorpreschen®) belasten. Anderer-
seits hat der AN so friih wie mdglich antizipierend zu planen, damit die Fristen eingehalten werden. Die in einem
mit dem AN vereinbarten Terminplan enthaltenen Einzeltermine sind verbindliche Vertragstermine, es sei denn, es
ist etwas anderes vereinbart.

Nachtraglich vereinbarte Termine, durch die bestehende Vertragstermine einvernehmlich abgeandert werden, gel-
ten ebenfalls als Vertragstermine, wenn sie schriftlich vereinbart sind.

Die Fertigstellungsfrist ist — unabhangig vom Zeitpunkt der Abnahme — eingehalten, wenn der AN innerhalb der
vereinbarten Zeit die von ihm geschuldeten Leistungen vollstandig und mangelfrei erbracht hat.

Verzdgert der AN eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der AG eine angemessene Frist
setzen und diese mit der ausdriicklichen Erklarung verbinden, dass der AN mit Ablauf der Frist in Verzug geréat.
Halt der AN diese Frist nicht fir angemessen, so hat er ihr unverziglich zu widersprechen und dem AG den not-
wendigen Zeitraum mitzuteilen. Das Kindigungsrecht des AG bleibt unberthrt.

Behinderung der Leistung des AN

Der AN hat dem AG Behinderungen seiner Leistung unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Hierbei hat der AN alle
Tatsachen mitzuteilen, aus denen sich fiir den AG mit hinreichender Klarheit die Griinde der Behinderung ergeben.
Er hat insbesondere Angaben dazu zu machen, ob und wann seine Arbeiten, die nach dem Planungsprozess und
Bauablauf ausgefuhrt werden missen, nicht oder nicht wie vorgesehen ausgefihrt werden kénnen. Unterlasst der
AN diese Anzeige, obwohl sie ihm nach den Umstédnden mdglich gewesen wére, hat er nur dann Anspruch auf Be-
rucksichtigung der hindernden Umsténde, wenn er nachweist, dass dem AG die entsprechenden Tatsachen und
deren hindernde Wirkung bekannt oder auf Grund grober Fahrlassigkeit unbekannt waren.

Abnahme
Ist nichts anderes vereinbart, gilt Folgendes:

- Es hat eine Abnahme zu erfolgen.

- Die Abnahme der Leistung des AN erfolgt erst nach vollstéandiger Fertigstellung des Gesamtobjektes nach Ab-
schluss aller Arbeiten der Leistungsphase 8 (Objektiiberwachung).

- Ist keine Leistungsphase 8 vereinbart, so erfolgt die Abnahme nach Erbringung der letzten Leistung des AN.

- Der AN hat den AG zur Abnahme schriftlich aufzufordern, eine konkludente Abnahme oder eine Abnahmefiktion
ist ausgeschlossen.

- Der AG hat die Abnahmefahigkeit der Leistung des AN binnen 3 Wochen nach Zugang der schriftlichen Auffor-
derung zu prifen und innerhalb dieser Frist die Abnahme zu erteilen oder aber zu versagen; Griinde der Ab-
nahmeverweigerung hat der AG dem AN innerhalb dieser Zeit schriftlich mitzuteilen. Der AG ist berechtigt, die
Abnahme wegen wesentlicher Mangel bis zu deren Beseitigung zu verweigern.

Haftung und Verjahrung
Der AN haftet nach den gesetzlichen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches BGB.

Der AN haftet fur die Vollstandigkeit und sachliche Richtigkeit aller von ihm zu erstellenden Unterlagen und Be-
rechnungen sowie die Geeignetheit dieser Unterlagen fir die Erstellung des geplanten Bauwerks. Die Leistungen
mussen den drtlichen Gegebenheiten Rechnung tragen und die gebotene Wirtschaftlichkeit berticksichtigen.

Der AN gewihrleistet, dass er seine Leistungen in Ubereinstimmung mit den Vertragsgrundlagen erbringt, und
zwar bezogen auf den Zeitpunkt der Abnahme seiner Leistung.
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Bei Mangeln kann der AG neben den gesetzlich geregelten Anspriichen und Rechten verlangen, dass der AN die
Nacherfillung nach Wahl des AG durch Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache fiir den AG kosten-
los und unverziglich vornimmt und dem AG samtliche Aufwendungen ersetzt, die dem AG durch die Nacherfiillung
entstanden sind. In dringenden Fallen oder nach vorheriger schriftlicher Abmahnung kann der AG die Beseitigung
des Mangels auf Kosten des AN unverziglich selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

Sachmaéangelanspriiche des AG verjahren funf Jahre nach Abnahme der Leistungen durch den AG.

AuBBer in den gesetzlich vorgesehenen Féllen der Hemmung der Verjahrung ist die Verjahrung von Anspriichen
und Rechten bei Sach- und Rechtsméangeln auch wahrend der zwischen Mangelriige und Méangelbeseitigung lie-
genden Zeit gehemmt. Flr ganz oder teilweise neu gelieferte, ersetzte oder nachgebesserte Leistungen beginnt
die Verjahrungsfrist erneut.

Die Haftung des AN wird durch eine etwaige Mitwirkung des AG bei der Vertragserfiillung durch den AN nicht
eingeschrankt. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Haftung fir Mangel der Planung oder sonstige Scha-
den, die durch eine ausdriickliche Anweisung des AG verursacht wurden. Auf diese Ausnahmen kann sich der AN
nur berufen, wenn er vorher unverziglich seiner Hinweis- und Warnpflicht gegeniiber dem AG geniigt hat.

Zahlungsbedingungen und Rechnungslegung

Die Zahlung der vereinbarten Vergiitung setzt die vertragsgemaRe Leistungserbringung, die Abnahme der Leis-
tung, die Erstellung und den Zugang einer priffahigen Honorarschlussrechnung voraus. Die Rechnung hat insbe-
sondere den richtigen Rechnungsadressaten und die Bestellnummer zu enthalten. Rechnungen haben immer die
jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer gesondert auszuweisen. Rechnungen miissen die Steuernummer ent-
halten. Der AN muss seine Honoraraufstellungen fiir die Schlussrechnung und die ggf. vereinbarten Abschlags-
rechnungen entsprechend den Bestimmungen des Vertrages, und falls nichts vereinbart ist, entsprechend den
Bestimmungen der HOAI aufschliisseln. Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung mit den erforderlichen Unter-
lagen einzureichen. Geleistete Abschlagszahlungen sind in der Rechnung einzeln auszuweisen. Die Schlussrech-
nung ist spatestens 3 Monate nach Abnahme in priffahiger Weise vorzulegen. Verstreicht die Frist ist der AG be-
rechtigt, dem AN eine Frist von 2 Wochen zur Ubergabe der priffahigen Schlussrechnung zu stellen. Verstreicht
auch diese Frist, kann der AG auf Kosten des AN eine eigene Schlussrechnung erstellen. Diese Schlussrechnung
des AG ist fir den AN dann bindend.

Vereinbaren die Parteien Teilzahlung oder Abschlagszahlung, erfolgen die Teilzahlungen oder Abschlagszahlun-
gen immer nur nach vollstandiger, mangelfreier Erbringung der jeweiligen Teilleistung und Zugang einer priffahi-
gen, vertragsgemafen Abschlagsrechnung.

Abschlagzahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung des Auftragnehmers. Sie gelten nicht als Anerkenntnis der
Leistung oder von Teilen der Leistung und bedeuten auch kein Anerkenntnis ordnungsgemalRer Leistungen.

Fur alle wegen Nichteinhaltung der vorstehend genannten Verpflichtungen gemaR Ziffern 10.1 und 10.2. entste-
henden Folgen haftet der AN, soweit er nicht nachweist, dass er die Nichteinhaltung nicht zu vertreten hat.

Zahlungen erfolgen immer unter dem Vorbehalt ordnungsgemafer, mangelfreier Lieferung und preislicher und
rechnerischer Richtigkeit.

Die vereinbarte Vergutung/Abschlagszahlung ist innerhalb von 21 Kalendertagen ab vollstdndiger, méangelfreier
Leistungserbringung (einschliel3lich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer ordnungsgemalfen
Rechnung zur Zahlung fallig.

Zahlungen oder Nutzungen/Inbetriebnahmen durch VIVAWEST bedeuten keine Anerkennung der Lieferungen als
vertragsgerecht.

Der AG schuldet keine Falligkeitszinsen. Der Verzugszins fur Zahlungsverpflichtungen der VIVAWEST betragt
jahrlich 2 Prozentpunkte Gber dem Basiszinssatz. Fiir den Eintritt des Verzugs des AG gelten die gesetzlichen Vor-
schriften, wobei hiervon ggf. abweichend in jedem Fall eine schriftliche Mahnung durch den AN erforderlich ist.

Aufrechnungs- und Zuriickbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfiillten Vertrages stehen dem AG in
gesetzlichem Umfang zu. Der AG ist insbesondere berechtigt, fallige Zahlungen zuriickzuhalten, solange ihm noch
Anspriche aus unvollstdndigen oder mangelhaften Leistungen gegen den AN zustehen.

10.10 Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag ganz oder teilweise auf ein mit ihm verbunde-

nes Konzernunternehmen (8§ 15 ff. AktG) zu Ubertragen, ohne dass es dazu der Zustimmung des AN bedarf.

10.11 Der AN hat ein Aufrechnungs- oder Zuriickbehaltungsrecht nur wegen rechtskraftig festgestellter oder unbestritte-

ner Gegenforderungen. Abtretung von Forderungen gegen den AG sowie die Ubertragung von Rechten und Pflich-
ten des AN sind auRerhalb des Anwendungsbereiches von § 354 a HGB ausgeschlossen. Ausnahmen bedurfen
zu lhrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung.
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Versicherungspflicht des AN/Haftung

Der AN hat dem AG vor Vertragsunterzeichnung, sofern er einen freien Beruf ausiibt, das Bestehen der Mitglied-
schaft in einer berufsstandigen Korperschaft oder, falls er keinen freien Beruf ausiubt, das Bestehen seiner Mit-
gliedschaft in einer zustdndigen Berufsgenossenschaft nachzuweisen.

Weiterhin ist der AN verpflichtet, vor Vertragsabschluss eine fur das Ubernommene Risiko ausreichende Berufs-
haftpflichtversicherung oder eine Haftpflichtversicherung fur exakt die im Vertrag genannten Leistungen abzu-
schlieen und auf die Dauer des Vertrages bis einschlie3lich zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist unter Einschluss
mittelbarer Folgeschaden aufrechtzuerhalten.

Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist, missen die Deckungssummen mindestens betragen:

- 250.000 Euro fur Sach- und Vermdgensschaden und
- 1,5 Mio. Euro fir Personenschaden.

In der Versicherungsurkunde oder durch separate Bestatigung des Versicherers muss gegeniiber dem AG klarge-
stellt sein, dass die vorstehend genannten Deckungssummen jeweils mindestens zweifach pro Versicherungs-
jahr zur Verfiigung gestellt werden mussen.

Die Versicherungspolice ist dem AG bei Vertragsabschluss zu tibergeben.

Der AG kann vor Auszahlung falliger Honorarforderungen verlangen, dass der AN den Abschluss der Versicherung
im vorstehend genannten Umfang fir Berufshaftpflicht- oder Haftpflichtfalle, die erfolgten Pramienzahlungen und
den Deckungsumfang jeweils nachweist bzw. eine entsprechende Bestéatigung der Versicherung vorlegt.

Bei mehreren AN muss entsprechender Versicherungsschutz fir jeden AN bestehen.

Fur zugelassene, eingesetzte Subunternehmer haftet der AN wie fiir eigenes Personal. Die vereinbarten Versiche-
rungssummen gelten auch fur Subunternehmer.

Fur Schaden, die den AG betreffen, werden die zukilinftig entstehenden Forderungen des AN gegen die jeweiligen
Versicherungen hiermit im Voraus abgetreten.

Urheberrecht, Geheimhaltung

Der AN Ubertragt dem AG das ausschlie3liche Nutzungsrecht an seinen Planungsleistungen einschlie3lich der
danach ausgefiihrten Vorhaben. Der AG ist zur Vervielfaltigung, Bearbeitung und Anderung der vom AN erhalte-
nen Plane und Unterlagen sowie zur Verdnderung des Vorhabens einschlie3lich dessen Abbaus oder dessen Ab-
risses berechtigt.

Er darf die Planung und sonstige Unterlagen des AN sowie das Bauwerk selbst ohne Mitwirkung des AN nutzen
bzw. verwenden. Insbesondere ist der AG berechtigt, MaBnahmen zu vollenden, wenn dem AN nur einzelne Leis-
tungsphasen oder Teilleistungen Ubertragen wurden oder das Vertragsverhaltnis vorzeitig aufgeldst wird.

Der AN steht daflir ein, dass im Zusammenhang mit seiner Planungsleistung keine Rechte Dritter innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland oder in dem vereinbarten Empfangsland verletzt werden. Wird der AG deshalb von
einem Dritten in Anspruch genommen ist der AN verpflichtet, den AG auf erstes Anfordern von diesen Ansprichen
freizustellen; der AG ist nicht berechtigt, mit dem Dritten ohne Zustimmung des AN irgendwelche Vereinbarungen
zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschlieRen. Die Freistellungspflicht des AN bezieht sich auf alle Auf-
wendungen, die dem AG aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendiger-
weise erwachsen.

Der AG ist im Falle der Ubertragung des Urheberrechts berechtigt, die Unterlagen des AN mit Namensangabe zu
veroffentlichen. Es wird vereinbart, dass der AG auch als Planer gemeinsam mit dem AN benannt wird. Nach einer
Frist von 3 Jahren nach Abschluss der Leistungen ist der AG frei und nicht mehr verpflichtet, den AN zu benennen.
Der AN bedarf zu Veréffentlichungen in dem vorgenannten Zeitraum der Zustimmung des AG. Diese darf nur aus
wichtigem Grund verweigert werden.

Der AN verpflichtet sich, alle im Zusammenhang mit der Bestellung und der Planung und Durchfiihrung des Vor-
habens erhaltenen Informationen und Unterlagen unbefristet geheim zu halten und ausschlieZlich fur die Ausfih-
rung der Bestellung zu verwenden. Dies bezieht sich insbesondere, aber nicht nur auf technische und sonstige Da-
ten, Softwareprogramme, Messwerte, Technik- und Betriebsablaufe, Betriebserfahrungen, Know-how und Zeich-
nungen etc., sondern auch auf alle Informationen, die der AG als vertraulich bezeichnet oder die als Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse erkennbar sind. Der AG kann bis zur Erfullung der Bestellung durch den AN Informationen
und Unterlagen als vertraulich bezeichnen. Soweit es zur Ausfiihrung der Bestellung nicht erforderlich ist, macht
der AN keine Aufzeichnungen und Mitteilungen, insbesondere nicht an Mitarbeiter, Beteiligte, Konzern- und Betei-
ligungsgesellschaften oder sonstige Dritte. Eine Weitergabe von Informationen und Unterlagen an Beteiligte, Kon-
zern- und Beteiligungsgesellschaften oder sonstige Dritte oder jede andere Art der Offenlegung bedarf der schriftli-
chen Zustimmung des AG. Der AN verpflichtet sich bei Weitergabe von Informationen und Unterlagen an Mitarbei-
ter, Beteiligte, Konzern- und Beteiligungsgesellschaften oder sonstige Dritte, diese zur Geheimhaltung in gleichem
Umfang zu verpflichten, wie er selbst verpflichtet ist.

Allgemeine Vertragsbedingungen fur Architekten- und Ingenieurleistungen (AVAI) / Stand 01.07.2018 Seite 6 von 9



12.6

12.7
12.8

13.
131

13.2

13.3

14.
141
14.2

14.3

15.

151
15.2
15.3

154

\,
1<

Alle vom AG korperlich tbermittelten Informationen und Unterlagen hat der AN jederzeit nach entsprechender
Aufforderung des AG, spatestens aber mit Erfillung der einzelnen Bestellung, zurlickzugeben. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, die Grundsatze der Europaischen Datenschutzgrundverordnung und sonstiger in den Mitgliedstaa-
ten der Europaischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtli-
chem Charakter zu wahren. Er hat deshalb in den Bereichen, in denen Umgang mit personenbezogenen Daten
stattfindet oder stattfinden kann, ausschlielich Beschéftigte einzusetzen, die auf die Wahrung der Vertraulichkeit
bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten verpflichtet sind und tiber die bestehenden gesetzlichen An-
forderungen des Datenschutzes informiert worden sind. Dies gilt auch fur Mitarbeiter etwaiger Unterauftragnehmer,
fur deren Verpflichtung/Information der Auftragnehmer verantwortlich ist.

Die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes sind zwingend einzuhalten.

Die vorgenannten Ziffern gelten auch, wenn dieses Vertragsverhaltnis vorzeitig endet.

Vertragsstrafe

Wenn eine Vertragsstrafe vereinbart ist und der AN den vertraglich vereinbarten Fertigstellungs- oder einen oder
mehrere Zwischentermine schuldhaft berschreitet, ist er verpflichtet, an den AG fiir jeden Werktag der Uber-
schreitung eine Vertragsstrafe von der Nettoschlussrechnungssumme bzw. der Nettoauftragssumme der bis zum
jeweiligen Zwischentermin zu erbringenden Teilleistung zu bezahlen. Fiir die Uberschreitung von Zwischentermi-
nen angefallene Vertragsstrafen werden auf Vertragsstrafen flir nachfolgende Zwischentermine bzw. den Gesamt-
fertigstellungstermin angerechnet. Die vom AN insgesamt zu bezahlende Vertragsstrafe betragt hochstens 5 % der
Nettoschlussrechnungssumme.

Eine vereinbarte und verwirkte Vertragsstrafe kann vom AG, auch wenn sie bei der Abnahme nicht vorbehalten
worden ist, bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden, ohne dass der AG dies gemaR § 341 Abs. 3 BGB
vorbehalten muss.

Vertragsstrafenanspriiche sind insbesondere auch dadurch nicht ausgeschlossen, dass der AG sich diese bei
Durchfiihrung einer Ersatzvornahme oder Erklarung einer Abnahmeverweigerung nicht vorbehdlt. Der Vorbehalt
kann auch in diesen Fallen bis zur Schlusszahlung erklart werden. Der AG ist berechtigt, verwirkte Vertragsstrafen
von félligen Zahlungen, insbesondere auch von der Schlusszahlung in Abzug zu bringen.

Dem AG bleibt es vorbehalten, den die Vertragsstrafe Ubersteigenden Schaden vom AN nach den Vertragsgrund-
lagen und den geltenden Rechtsvorschriften ersetzt zu verlangen.

Gewahrleistung
Dem AG stehen die gesetzlichen Mangelanspriiche zu.

Kommt der AN der Aufforderung des AG zur Beseitigung eines Mangels innerhalb einer ihm gesetzten, angemes-
senen Frist nicht nach, kann der AG die Mangel auf Kosten des AN beseitigen lassen.

Haben fehlerhafte Leistungen des AN und eines anderen Unternehmens zu Mangeln gefihrt, die nur einheitlich
beseitigt werden kdnnen, haftet der AN dem AG neben dem anderen Unternehmen als Gesamtschuldner.

Kundigung und Pflichten bei Beendigung des Vert rags
Der Vertrag kann vom AG jederzeit, vom AN nur aus wichtigem Grund kiindigt werden.
Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

Wird der Vertrag aus Grunden gekundigt, die der AN zu vertreten hat, z.B. Nichteinhaltung von im Terminplan
vereinbarten Zielen der Leistungserbringung, werden nur die bis zum Zugang der Kiindigung erbrachten und vom
AG verwertbaren Leistungen vergutet. Fir die beauftragten, bei Kiindigung jedoch noch nicht erbrachten Leistun-
gen steht dem AN keine Vergitung zu. Dies gilt auch bei auRerordentlicher Kiindigung bzw. Rucktritt bei Stérung
der Geschéftsgrundlage. Als Stérung der Geschaftsgrundlage bzw. wichtiger Grund gilt insbesondere auch die Be-
antragung des Insolvenzverfahrens tber das Vermégen des AN oder bei Arbeitsgemeinschaften Uber das eines
Mitglieds der Arbeitsgemeinschaft.

Wird der Vertrag aus Griinden gekiindigt, die der AG zu vertreten hat, erhalt der AN die vereinbarte Vergitung fir
die von ihm erbrachten Leistungen sowie fur die beauftragten, bei Kiindigung jedoch noch nicht erbrachten Leis-
tungen. Er muss sich hinsichtlich der noch nicht erbrachten Leistungen jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er
infolge der Beendigung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Ar-
beitskraft bzw. der seiner Mitarbeiter erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst. Die Vertragsparteien sind sich
daruber einig, dass die ersparten Aufwendungen bzw. die anderweitigen Erwerbsmaoglichkeiten gem. § 648 BGB
vereinbart werden und nachfolgend aufgefuhrter Passus Anwendung findet: ,Es wird vermutet, dass danach dem
Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten
Vergitung zustehen. (§ 648 BGB, Kindigungsrecht des Bestellers)". Weiterhin sind sich die Parteien einig, dass
der bei Vertragsabschluss giiltige Passus des § 648 BGB Anwendung findet. Sollten Leistungen des AN in mehre-
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ren Beauftragungsstufen erfolgen, ist der vorgenannte Passus nur auf die jeweils beauftragte Tatigkeit des AN an-
zuwenden.

Wird dieser Vertrag aus Grinden gekindigt, die keine der Vertragsparteien zu vertreten haben, gelten die Verein-
barungen des Absatzes 15.4 entsprechend.

Im Falle der vorzeitigen Beendigung des Vertrages hat der AN nach Vergutung der bis dahin erbrachten Leistung
unverziglich alle Unterlagen an den AG herauszugeben, so dass eine Fortfiihrung des Bauvorhabens weder be-
hindert noch verzégert wird.

Fur den Fall einer Kindigung ist der AG berechtigt, aber nicht verpflichtet, anstelle des AN in dessen Vertrage
(auch in einzelne) mit seinen Unterauftragnehmern einzutreten. Der AN verpflichtet sich, mit den von ihm beauf-
tragten Beteiligten zu vereinbaren, dass der AG im Falle einer Kiindigung der Bestellung das Recht hat, durch
schriftliche Erklarung gegeniber den jeweiligen Beteiligten anstelle des AN in den jeweiligen zugrundeliegenden
Vertrag einzutreten.

Digitale Portale

Sollte der AG dem AN ein digitales Portal fir die Freigabe und Abnahme der Leistungen des AN zur Verfligung
stellen, sind beide Vertragspartner verpflichtet, dieses Portal bei der Abwicklung des Vertrages ordnungsgeman
und gewissenhaft anzuwenden. Uber das Portal ,Thinkproject!* wird online die Mdglichkeit fir die Projektteilneh-
mer gegeben, dem AG und den anderen Planungsbeteiligten seine eigenen Planungsleistungen (Plane, textliche
Ausarbeitungen usw.) zu verdffentlichen. Der AN (Projektteilnehmer) Uberprift jeden Werktag regelmaRig inner-
halb der Gblichen Arbeitszeiten, ob seinen Aufgabenbereich betreffende neue oder aktualisierte Daten auf der Pro-
jektplattform vorhanden sind. Der eigenen Leistungserbringung ist stets die aktuellste Version einer Datei zugrunde
zu legen. Der AG und seine Erfiillungsgehilfen erhalten die Moéglichkeit, Planungsleistungen online lGber geeignete
Einrichtungen des Programmes gegeniiber dem AN freizugeben, so dass diese Planungsleistungen uber die Frei-
gabe durch den AG den ausfilhrenden Unternehmer zur weiteren Verwendung und Ausfihrung zur Verfigung ste-
hen. Planungsleistungen des AN werden bei Nichtfreigabe durch den AG mit Anmerkungen zu Korrektur der Pla-
nungsleistungen versehen. Nicht freigegebene Planungsleistungen hat der AN zu Uberarbeiten und erneut in den
Umlauf Gber das digitale Portal zur Freigabe zu versenden. Der AG hat den AN vor Vertragsbeginn umfassend
Uber das Portal informiert und die Anwendung und Funktionsweise erlautert und den AN darlber aufgeklart. Dar-
Uber hinaus werden vom AG bzw. der Fa. ,Thinkproject!” fir den AN kostenfreie Schulungstermine angeboten.
Ruckfragen oder Unstimmigkeiten tber die Anwendung oder wahrend der Durchfiihrung dieses Vertrages sollen
moglichst frihzeitig angezeigt und gemeinsam unkompliziert einer schnellen, zielgerichteten Lésung zugefihrt
werden. Die Onlinefreigaben des AG gegeniiber dem AN stellen juristisch keine Abnahmen der jeweiligen Pla-
nungsleistungen des AN im Sinne von § 640 BGB dar, sondern stellen juristisch nur sog. ,Kenntnisnahmen* dar.
Die juristische Abnahme mit den Wirkungen der Abnahme nach § 640 BGB der Leistungen des AN fir die Leistun-
gen nach den Leistungsphasen ist ausschlie3lich an die letzte Onlinefreigabe der letzten Ubersandten (Teil-) Aus-
fuhrungsplanung bzw. Teilleistung der letzten Leistungsphase geknipft, die der AN online Uber das digitale Portal
bereitstellt. Erst mit dieser letzten Freigabe der letzten Leistung erfolgt eine Abnahme der Gesamtleistung des AN
durch den AG. Diese Regelung treffen die Parteien, um einen einheitlichen Beginn und eine einheitliche, klar
nachvollziehbare Regelung tber den Beginn der Gewahrleistung fir die Leistungen des AN zu treffen. Der AG ist
berechtigt, Organisationsvorgaben bzgl. des Projektablaufplans/Plattformkonzepts nachtraglich zu &ndern.

Sollte eine Nutzung des digitalen Portals nicht erfolgen vereinbaren die Vertragsparteien, dass die juristische
Abnahme mit den Wirkungen der Abnahme nach § 640 BGB der Leistungen des AN fur die Leistungen nach den
Leistungsphasen ausschlieB3lich an die letzte Freigabe der letzten tbersandten (Teil-) Ausfiihrungsplanung bzw.
Teilleistung der letzten Leistungsphase gekntipft ist. Erst mit dieser letzten Freigabe der letzten Leistung erfolgt ei-
ne Abnahme der Gesamtleistung des AN durch den AG. Diese Regelung treffen die Parteien, um einen einheitli-
chen Beginn und eine einheitliche, klar nachvollziehbare Regelung lUber den Beginn der Gewahrleistung fur die
Leistungen des AN fir alle Leistungsphasen zu treffen.

Rentenversicherung

Der AN wird darauf hingewiesen, dass er nach 8§ 2 Nr. 9 SGB VI rentenversicherungspflichtig sein kann, wenn er
auf Dauer und im Wesentlichen nur fir einen AG tatig ist und keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer be-
schaftigt, deren Arbeitsentgelt aus diesem Beschaftigungsverhaltnis regelméafiig 450,-- Euro im Monat Ubersteigt.
Der AN ist verpflichtet, vor Vertragseintritt den AG ber vorgenannten Sachstand in Kenntnis zu setzen. Sollte der
vorgenannte Sachstand gegeben sein, so behélt sich der AG ein auRerordentliches Kiindigungsrecht vor.

Regelungen zur Einhaltung des gesetzlichen Mind  estlohnes und der tibrigen brancheniblichen Léhne un d
Tarife

Der AG verpflichtet sich, den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn nach 8§ 1 MiLoG seinen Arbeitneh-
mern mindestens zu zahlen. Die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohnes besteht nur im Arbeitsverhaltnis.
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Der AG ist berechtigt, hierzu jederzeit aktuelle Nachweise (Stundennachweise, anonymisierte Lohnberechnungen
und Mitarbeiterlisten) vom AN und den von diesem ggf. eingesetzten Nachunternehmern zu verlangen. Der AN ist
verpflichtet, die entsprechende Verpflichtung mit den von ihm beauftragten Unternehmen und deren Subunterneh-
men im Rahmen der Vertragsgestaltung sicherzustellen. Die Meldeverpflichtung des AN gemal § 4 (8) 1. VOB/B
bleiben hiervon unberiihrt. Der AN verpflichtet sich, von ihm im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem AG
eingesetzte Nachunternehmer oder deren Nachunternehmer vertraglich zu verpflichten, ihren Arbeitnehmern den
in Ziffer 18.1 genannten Mindestlohn zu zahlen und dem AG die genannten Informationen und Nachweise auf An-
forderung zu erteilen und als Gesamtschuldner den AG von seiner Haftung auf den Mindestlohn freizustellen, so-
fern Nachunternehmer oder deren Nachunternehmer den gesetzlichen Mindestlohn ihren Arbeitnehmer nicht zah-
len.

Im Falle der Nichtvorlage dieser Nachweise ist der AG berechtigt, fallige Zahlungen an den AN einzubehalten, bis
dieser die Pflicht erfillt hat.

VerstoRt der AN schuldhaft gegen die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohnes ist der AG berechtigt, den Vertrag
fristlos zu kindigen.

Kommt der AN schuldhaft der Pflicht zur Beibringung von Unterlagen innerhalb einer vom AG gesetzten angemes-
senen Frist nicht nach, so ist der AG berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen.

Im Fall der berechtigten fristlosen Kindigung ist der AG berechtigt, den noch nicht erbrachten Teil der Leistung zu
Lasten des AN durch einen Dritten ausfuhren zu lassen.

Der AN verpflichtet sich, den AG von seiner Leistungspflicht bei Inanspruchnahme durch den Arbeitnehmer des AN
oder von Arbeitnehmern im Rahmen der Vertragsbeziehung eingesetzter Nachunternehmer nach § 13 MiLoG frei-
zustellen.

Der AG ist berechtigt, gegentiber falligen Anspriichen des AN ein Zurtickbehaltungsrecht in der Héhe auszuliben,
in der er aufgrund von hinreichenden Tatsachen davon ausgehen muss, fir die Nichtzahlung des Mindestlohns
durch den AN an seine Arbeitnehmer oder Nachunternehmer an ihre Arbeitnehmer von diesen in Anspruch ge-
nommen zu werden.

Der AG ist fur den Fall des VerstoRRes der Nachunternehmer des AN gegen die Pflicht zur Zahlung des Mindest-
lohnes oder zur Erteilung der erforderlichen Auskinfte berechtigt, den Vertrag mit dem AN fristlos zu kiindigen, so-
fern dieser nicht selbst die fristlose Beendigung der Vertragsbeziehung mit dem/den Nachunternehmer(n) bewirkt.
Der AG kann zudem die unter vorstehend Ziffer 18.8 bezeichneten Leistungsverweigerungs- bzw. Zuriickbehal-
tungsrechte geltend machen.

18.10 Weitergehende Schadenersatzanspriiche bleiben ausdricklich vorbehalten.

18.11 Sollten anstelle des Mindestlohnes nach vorstehender Ziffer 18.1 vorrangig die Regelungen des 8 1 Abs. 1 des

19.

20.

21.

MiLoG greifen, so sind die vorstehenden Regelungen Ziffern 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9 und
18.10 entsprechend fiir die dort geregelten Léhne und Tarife anwendbar.

Datenschutz

Der AG ist berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhéltnis anfallenden Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) in seiner jeweils gultigen Fassung zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, sowie
diese Daten an die mit der Vivawest GmbH im Sinne der 8§ 15 ff AktG verbundenen Unternehmen weiterzugeben.

Werbung

Es ist nur mit der vorherigen ausdricklichen schriftlichen Zustimmung des AG gestattet, auf die mit dem AG beste-
hende Geschéftsbeziehung in Informations- und/oder Werbematerial Bezug zu nehmen.

Gerichtsstand

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten ist Essen.

Der AG ist auch berechtigt, den AN an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
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